ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Cervenica pri Sabinove
Sidlo: Cervenica pri Sabinove 122, 082 56 Pecovska Nové Ves
ICO: 00326925
DIC:
Statutdrny zastupca: Ing. Pavol Spodnik - starosta obce
Bankové spojenie: Vieobecna Gverova banka, a.s.
IBAN: SK76 0200 0000 0033 9820 6757
Tel.: +421514583 139

+421 915 910 682

E-mail: starosta@cervenica.eu
Webova stranka: www.cervenica.eu
(dalej len , objednavatel”)
a
Zhotovitel:
Obchodné meno: Rastislav Krajnak, RJ Zemné prace SB
Sidlo: Cervenica pri Sabinove 276, 08256
ICO: 40289028
DIC: 1048061630

Bankové spojenie:

IBAN: SK42 0200 0000 0013 3859 0655
Tel.: 0907975537

E-mail: zemnepracesb@gmail.com
Webova stranka:

(dalej len ,zhotovitel)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne Ukony.

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospe$nej spoluprédce, dodriiavajic pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a prévne normy upravujice
tuto spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je
zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadza¢, predlozenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poziadavky zakazky vratane
vietkych casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného
obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna zdkazka na uskutoénenie



stavebnych préc predmetu zakazky s nazvom ,Pristavba k objektu gardze askladov poiiarnej
ochrany”.
1.3 Zhotovitel deklaruje, ze pri oceriovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentéacie (prilohy stutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.
1.4 Meranie vykonanych prac:
- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD") alebo vo Vykaze vymer, za
ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budd merat a
vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom.

CLANOK II
Vychodiskové tdaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) schvélena dotdcia na zaklade wvyzvy Prezidia Hasi¢ského a zachranného zboru 2017 na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie dotacie zo Stdtneho rozpoctu prostrednictvom rozpoctovej
kapitoly Ministerstva vnutra SR

b) kompletna dokumentécia z verejného obstardvania na uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu

zakazky s ndzvom: ,Pristavba k objektu garaze a skladov poziarnej ochrany” vratane vyzvy na
predkladanie ponuk; sutaznych podkladov,

c) PD,

d) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

e) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budticeho realizovaného stavebného diela.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a
zaroverl aj opodstatnené operativhe pokyny objedndvatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela si pre zhotovitela zavdaznymi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

CLANOK i
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych prdc
stavebneho diela: ,Pristavba k objektu garaie a skladov poziarnej ochrany”, ktora bola povolena
Stavebnym povolenim ¢. 481/2017-80/Mp-03 zo dna 17.8.2017, vydanym Obcou Pecovska Nova
Ves, ako prislusnym stavebnym uradom.

3.2 Objektova sustava diela predstavuje:

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené v PD a vo vyplnenom a ocenenom Vykaze
vymer.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a7 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho
zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, Ze ani jeden z
nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto
Clanku.

4.2 Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho suhlasu objedndvatela.

4.3 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil v
dostatonom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj cenu
diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako konecnl cenu diela obsahujicu v sebe vietky ucelné



a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné ukoncenie realizacie
celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Géelné uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodévatel'ov

5.1 Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni
stavebno-montdZnych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami pri
dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevddzkovych a bezpeénostnych
predpisov v SR,

5.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriént spésobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vietky prislusné predpisy, vyhlagky, zékony a normy ktoré si platné v
SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

5.3 Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

5.4 Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu pocas jej
realizcie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci
a nelegalnom zamestnavani.

5.5 Zhotovitel je povinny pouit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD a oceneného
Vykazu vymer - Rozpoltu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpoéte, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej Udribe zaruéena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia a bezpe¢nosti pri uzivani a pod..

5.6 Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania a ich
zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania
diela objedndvatelovi, je objedndvatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na
stavenisko.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

6.1 Objednavatel sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného diela.

6.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD.

6.3 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednavatelom.

6.4 Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a 3kody, ktoré vzniknu v désledku nezabezpecenia
straZenia staveniska zhotovitelom.

6.5 Za pohyb os6b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

6.6 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvedlceho alebo majstra, s cielom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom
primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat vietky vyziadané
informdcie a listiny tykajlice sa realizdcie predmetu tejto Zmluvy.



CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clénku Il tejto Zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych stran
na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoc¢tu Uspesnym uchadzatom — zhotovitelom, ktory je stéastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

7.2 Cena je pevna a spracovand v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov.

7.3 Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativhych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpodte.

7.4 Zhotovitel ocenil vietky poloZky Vykazu vymer a prehlasuje, Zze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

7.5 Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a uéelné naklady
na materidl a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na
povahu diela.

7.6 Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini: 32 410,15 €

Suma slovom : Tridsatdvatisicstyristodesat € + 15/100

7.7 Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vietky naklady stvisiace s realizdciou

a uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

CLANOK VIII
Platobné podmienky

8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovany zo Statneho rozpoctu SR a z vlastnych prostriedkov
objednévatela.

8.2 Objednavatel na pInenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada za
vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného
styku.

8.3 Neoddelitelnou sucastou a podstatnou nalezitostou faktury vystavenej Zhotovitefom je supis
vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.

8.4 Faktura musi obsahovat néleZitosti danového dokladu. St¢astou faktiry musia byt aj odsthlasené
fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

8.5 Objednévatel poZaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoctu,
- Supis vykonanych stavebnych prac tykajtcich sa prislusného fakturaéného obdobia,

8.6 Objednavatel je povinny takuto faktiru vrétit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dna jej
prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost za¢ne plynit od doruéenia
novej, opravenej faktiry zhotovitelom objednavatelovi.

8.7 Uhrada za zrealizované stavebné dielo v zmysle fakturaénych podkladov zhotovitela bude
vykonana na zaklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,
- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel stavebnému
dozorovi a objednavatelovi,

8.8 Doba splatnosti faktur je 14 dni odo dria vystavenia faktury.

8.9 Za neuhradenie faktury objednavatefom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na zaplatenie
Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktary za kazdy kalendarny den
omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.



CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

9.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy a odovzdat
ho riadne a v€as objednavatelovi.

9.2 Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom a jeho
prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavdzuje riadne ukoncené dielo prevziat a zaplatit zan
zmluvne dohodnutd cenu.

9.3 Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoc¢riovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

10.1 Miesto realizdcie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD.

10.2 Terminy pinenia a lehoty realizécie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy,
- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo dna prevzatia staveniska,
- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: 30.7.2018

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mozZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

11.2 V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky bréaniace riadnej a
bezpecnej prevadzke, objedndvatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a do
Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou,
v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavdzuje odstranit.

11.3 Zhotovitel oznami objedndvatelovi 10 kalenddrnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené
na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani a
prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

11.4 Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Gcely tejto Zmluvy
sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a zhotovitela
s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a daldich vad braniacich
bezpeénej prevddzke a uzivaniu stavebného diela.

11.5 Zhotovitel' odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a
materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikdcii (spravy, revizie, skusky,
zéruéné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

11.6 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.7 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa
zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponikanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

12.1 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka v kvalite,
kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, v technickych
normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.



12.2 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom. V
pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku porugenia povinnosti zhotovitela, resp.
v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na vlastné
naklady.

12.3 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
vzniknutl skodu.

CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednavatelom.

13.2 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normédm a, a Ze nema vady, ktoré by
narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym uéelom.

CLANOK XIV
Zmluvné pokuty

14.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi:

14.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z dévodov
na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 100 € za kazdy deri omeskania.

14.1.2 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich z
odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami v Zapise, sa
stanovuje zmluvnd pokuta 50,00 € za kaidy zacaty den omeskania, ktorl je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi.

CLANOK XV
Odstupenie od zmluvy

15.1 Objednavatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu druhej
zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vsak 10 pracovnych dni.

15.2 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujucim objednavatela odsttpit
od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlh3ie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podla
Clanku I1l tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

15.3 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opravinujucim Zhotovitela odstipit
od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhdej ako 120 dni,
b) pokial objedndvatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,



CLANOK XxVI
Zaverecné ustanovenia

16.1 Opravneni kontrolni zamestnanci budi méct uplatiiovat voci zhotovitelovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas piatich rokov
po skonéeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

16.2 Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto zmluvy
(vykonanim prac a sluzieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objedndvatelom, poverenymi zamestnancami objednavatela a akymikolvek osobami a organmi
urenymi objednavateflom. Zarovern sa zhotovitel zavazuje poskytnit pri vykone
kontroly/auditu/overovani vsetku potrebnu sacinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o taku kontrolu
poziada objednavatel alebo organ vykonavajlci kontrolu pouZitia prostriedkov na zaklade zmluvy
o poskytnuti dotacie.

16.3 Téato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych
strédn a ucinnost.

16.4 Zmluvu je moiné menit len formou pisomnych a cislovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran.

16.5 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechddzaju aj na nastupcov zmluvnych
strdn, to znamena nastupcov objedndvatela a nastupcov zhotovitela.

16.6 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch rovnopisoch, z ktorych 2 (dve) st pre objednavatela a 1
(jedna) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

16.7 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasujd, ze si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisand na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnejvéle a nebola dohodnuta v tiesni
ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Cervenici pri Sabinove V Cervenici pri Sabinove

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu stcast tejto Zmluvy su:
- priloha €. 1: naceneny poloZkovity vykaz- vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapituldcie
nakladov stavby;



Priloha €.

1

Navrh na plnenie kritérii

CENOVA PONUKA

Nazov zakazky: Pristavba k objektu garaze a skladov poziarnej ochrany

Obchodné meno: Rastislav Krajfiak, R Zemne prace SB
Sidlo dodavatela: Cervenica pri Sabinove 276, 08256
Opréavnend osoba: Rastislav Krajnak

ICO: 40289028

DIC: 1048061630

IC DPH:

Email: zemnepracesb@gmail.com

Telefén: 0907/975537

Celkom | vyska

Nazov zakazky bez DPH | DPH

Cena celkom
* s DPH

 Pristavba k objektu garaze a skladov poziarnej
| ochrany

32 410,15

*sre/nie sme platcami DPH

v Cervenici pri Sabinove, ddtum: 16.04.2018
Meno a priezvisko oprdvnenej osoby: Rastislav Krajfiak

Podpis a pecCiatka:

& 7 Rastislav Krajiiak

74 e K RJ ZEMNE PRACE 3B
082 56 Cervenica pri Sabinove 276

1€0: 40269028 D) 1048061630

*nehodiace sa Skrtnite

OBECNY URAD CERVENIEA PRI SABINOVE

Datum ,%éé
7.

Cislo zaznamu:

.Z!; / <‘P

Cislo s ,J|EL//:‘;)-7<;£#

Prilohy: /,1’

Vy[]r':'. uje:

g




SUHRNNY LIST STAVBY

Kéd: 082017
Stavba: Pristavba k objektu garaze a skladov poziarnej ochrany ,
JKSO: KS:
Miesto: Eervenica pri Sabinove Datum: {6.04.2018
Objednavatel: 1€0: 4
obec Cervenica pri Sabinove 1E0 DPH:
Inotovitel: . 1Co: 40289028
Rastislav Krajnak, RJ 7emné prace SB, tervenica pri Sabinove 276, 082 56 1CO DPH:
Projektant: 1éo: -
Ing. Viazanko ICO DPH: ,
spracovatel: i¢o:
ing. Viazanko 1CO DPH: .
Poznamka:
Nie som platcom DPH
Naklady z rozpoctov . 32 410,15
Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 4
DPH zakladna 20,00% z )
znizend 20,00% z '
Cena s DPH v EUR 32 410,15
Terroas st e
¥
patum a podpis: PeCiatka Datum a podpis: Pecigtka
T e gmm———
¥
Rastislav Krajidk
RJ ZEMNE PRACE SB
082 56 Gervenica pri Sabinove 276
180: 40289028 DIC: 1048061630
i,
. : oy /J 4. 2077 4
Datumapodpis: Pefiatka Datum a podpisiz 7 ~ Peliatka

k.



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY ,

d: 082017

-avba: Pristavba k objektu garaze a skladov poziarnej ochrany

esto: Zervenica pri Sabinove Datum: 16.04.2018

sjednavatel: obec Cervenica pri Sabinove Projektant: Ing. Viazanko

sotavitel: Rastislav Krajfiak, RJ Zemné prace SB, Cervenica pri Sabinovt Spracovatel: Ing. Viazanko
Kéd Objekt Conabez DPH[EUR]  §ena s DPH [EUR]

|y Naklady z rozpoctov 32 410,15
01 Uprava jestvujuce] budovy PZ 1 954,00
02 Pr1sEavba garaze a WC Uprava jestvujucich 30 456,15

kon&trukeii
2) Ostatné naklady zo suhrnného listu ’_ 0,00
32 410,15

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: pristavba k objekty garaze a skladov poziarne] ochrany g
. T
Objekt: 01 - Uprava jestvujlcej budovy PZ
KS:
JKSO: '
Miesto: ¢arvenica pri Sabinove Datum: 16.04.2018
Objednavatel: i€o:

obec Cervenica pri sabinove {¢O DPH:

7hotovitel: 1€O; 40233025

Rastislav Krajhak, RJ 7emné prace 5B, Cervenica pri sabinove 276, 082 56 |CO DPH:
Projektant: |{C:0:
ing. Viazanko ICO DPH:
spracovatel: 'GO: ‘
Ing. Viazanko 1CO DPH:
poznamka:
Nie som platcom DPH .
Naklady z rozpoctu ' 1 954,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH .
. S — | ——— _____.——-——_,—,_._-___,_,__._ N e, e ___________._ _.—-—-—__—-———'——_'1.—-—'— e S
DPH zakladna 20,00% z
znizena 20,00% z
Cena s DPH v EUR 1 954,00
IPICSRENEPEE - i B 2
: |
Projektant i i SR Spracovatel . B -
Datum a podpist Peliatka Datum a podpis: peciatka
6bjEcTné?5t‘ElT—_ s A Zhotovitel == g
Rastislav Krajiak
RJ ZEMNE PRACE SB
082 56 Gervenca pri Sabinove 276
18.0: 40289028 DIC: 1048061630
WYy Lotf ’
Datum a podpis: _ Petiatka Datum a podpis:’ _ Petiatka -




ROZPOCET

a k objektu garaze a skladov poziarnej ochrany

avba: Pristavb

Ibjekt: 01 - Uprava jestvujucej budovy PZ

iesto: Cervenica pri Sabinove Datum:
bjednavatel: obec Cervenica pri Sabinove Projektant:
hotovitel: Rastislav Krajnak, RJ Zemné prace SB, Cervenice Spracovatel:
3¢ Typ Kod Popis MJ  Mnoistvo

Jaklady z rozpoctu

'pSV - Prace a dodavky PSV

Montaz vrat garazovych rol'e!:uv?clh' a
kazetovych, zasuvatelnych pod strap plochy nad ks
__9dot3m2__ . —
|Gardzoveé vrdta HxB 3300x3640 vodorovne
rebrovand, resp. kazetovd o hribke 40mm. s
Y priemyselnym pohonom - GFA motor,
3 M 553437125.6 bezpeénostnymi senzormi, prijima¢om dialk. ks
ovlddania, dialk. Ovldda¢, 1 cely panel
presvetleny po celej éirke, vonkajsia farba
|biela a vnutornd biela

767 - Konstrukcie doplnkové kovové . — —

12 K '767659003.

J.cena [EUR]

16.04.2018

'
Ing. Viazanko
Ing. Viazanko

Cena celkom [EUR]

195400

L 19540
. 1 92@0
180,00 180,00

1 774,00 1774,00



Stavba:
Objekt:

Miesto:

Objednévatet‘:
Z'notovitel".

REKAPITULAClA ROZPOCTU

pristavba k objektu garaze 2 skladov poziarnej ochrany

01 - Uprava jestvujice] budovy PZ
Eervenica pri Sabinove Datum:

obec Cervenica pri Sabinove Projektant:
Rastislav Krajhak, RJ 7emné prace sg, Cervenice spracovatel:

Kad - Popis

1) Naklady z rozpoctu

psv - Pr

4ce a dodavky PSV

767 - Konstrukcie doplnkove kovoveé

7) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

16.04.2018

Ing. Viazanko
ing. Viazanko

Cena celkom [EUR]

7 1 954,00

1 954,00
1954,00

0,00

]

1 954,00

”




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Pristavba k objekiu garaze a skladov poziarnej ochrany
Objekt: 02 - Pristavba garaze a WC Gprava jestvujucich kon§trukcii
KS:
JKSO: .
Miesto: Eervenica pri Sabinove Datum: 16.04.2018
ObjednévateL‘: ICO:
obec Cervenica pri Sabinove ICO DPH:
Zhotovitel: |CO: 40289028
Rastislav Krajnék, rJ Zemne prace SB, Eervenica pri Sabinove 276, 082 56 10 DPH:
Projektant: IC:lO: Ty
Ing. Viazanko |CO DPH:
spracovatel: I§O:
Ing. Viazanko |CO DPH:
Poznamka: .
Nie som platcom DPH
Naklady z rozpoctu 30 456,15
Ostatné naklady ) 0,00
Cena bez DPH
DPH zakladnd 20,00%
znizena 20,00% z
Cena s DPH ' v EUR 30 456,15
Projektant e = Spracovatel - o s
Datum apodpis: pefiatka Datum a podpis: ~ Peciatka
N __.__._.._______-—.—.—-.._.—-—_-— —— — _—___——_.___—-—_-______!-————— — e ——
Objednavatel Zhotovitel
Rastislav Krajiak
RJ ZEMNE PRACE SB

082 56 Cervenica pri Sabinove 276
160: 40269028 DIC: 1048081630

4.4 dof?

__ _Pefiatka Datum a podpis: . petiatka

Datum a podpis:



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Objekt: 02 - Pristavba garaze a WC Uprava
Miesto: ¢ervenica pri Sabinove

Objednéavatel: obec Cervenica pri Sabinove

Zhotovitel: Rastislav Krajnak, RJ Zemné prace

Kod - Popis

1) Néklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
- Zakladanie
. Zvislé a kompletné konstrukcie
- Vodorovné konstrukcie
- Upravy povrchov, podlahy, osadenie
. Ostatné kongtrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmot HSV
PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izol4cie proti vode a vlhkosti
721 - Zdravotech. vnitorna kanalizacia
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod
762 - Konstrukcie tesarske
764 - Konstrukcie klampiarske
766 - Konstrukcie stolarske
767 - Konstrukcie doplnkové kovove

2) Ostatné naklady

O o b W N

Celkové naklady za stavbu 1) + Z)

Pristavba k objektu garaZe a skladov poziarnej ochrany

jestvujucich kon3trukcii

s, Cervenice Spracovatel:

L

16.04.2018

Ing. Viazanko
Ing. Viazanko

Cena celkom [EUR]

30 456,15

18 920,22
403,60
5517,07

2 307,89

' 1212,02

8 100,30
418,99
960,35

11.535,93
813,03
220,44

1.480,00
2170,89
3549,14
1348,43
1954,00

0,00

30 456,15



Stavba: Pristavba k objektu garaze a skladov poZiarnej ochrany
Objekt: 02 - Pristavba garaZe a WC uprava jestvujlcich konstrukcii®
g
Miesto: Cervenica pri Sabinove Datum: 16.04.2018
Objednavatel: obec Cervenica pri Sabinove Projektant: Ing. Viazanko
Zhotovitel: Rastislav Krajnak, RJ Zemne prace SB, Cervenice Spracovatel: Ing. Viazanko
PC Typ Kod Popis MJ Mnoistva  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu ' ’ 30 456,15
HSV - Prace a dodavky HSV 18 920,22
1 - Zemné prace e e s o 03,60
o Odstranenie ornice s vodor. prermestn na
1K 121101 hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100 m m3 10,889 0,95 10,34
R | 11 -3k ... e e e e e [ —
2 K 131201101 ‘Vykop nezapazZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 9,504, 8,40 79,83
3 K 1132201101 ‘Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 10,994 18,96 208,45

‘Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky
4 K 132201109 do 600 mm zapaZenych i nezapazenych s m3 6,149 5,69 34,99
urovnanim dna v hornine 3

“Vodorovné premiestnenie vykopku bez

5 K 162206113 nalozenia ale so zloZenim zlrod. zeminy nad 50 m3 31,387 2,23 69,99
e =t _do100m e T N | IS =—=—SEE =t E R E s
B . - ’ 5517,07
8§ K 271571111 Vankuse zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku m3 16,605 25,89 429,90
= . - S— p— o —— — e — - — e ey T’ S — — e —  — ’ ——— — S e
9 K 273313611 Beton zakladovych dosiek, prosty tr. C 16/20 m3 6,716 89,34 600,01
0 K 27331621 Betonovy poter z betonu Zelezového (bez m3 5,200 160,19 832.99

__ vystuze) €25/30
Debnenie stien zakladowch h dosiek, “zhotovenie-

11 K 273351217 m2 3,900 16,78 65,44
__________tradtcne P PO~ TS e P e L
12K 2?3351213 Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie- 2 3.900 5,17 20,16
_____ tradicné s X oo e el
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. ir. sieti KARI, 7
13 K 273362442 priemer drotu 8/8 mm, velkost' oka 150x150 m2 54,000 5,95 121,30
]
B e mm IR, == P S L N R S ———
Murivo zakladovych pasov (m3} ) 50x15x25s
14 K 274271300 9,78 4
. RS - Petonoyou vypliou C 16/20 hr. 150mm _ s 336 B o _48_'45
15 K 274271302 Mun‘vo zaklafjov'ych pasov (m3) 50x25x25 s m3 3,438 154,16 530,00
ST beténovou wypliou € 16/20hr. 250mm e e
Murivo zakladovych pasov (m3) 50x30x25 s
16 K 274271303 . 3 4,253 172,66 734,
_____ i _betdnovou vypliiou C 16/20 hr. 300 mm __T o _25__ e S e _jiz
17 K 274313611 Betdn zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20 m3 10,238, 95,55 978,24
SRV " — e = e R S S 1 |
8 K 27 4351217 Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie- m2 4,000 16,79 67.16
R tradicné = - S e e
19 K 274351218 Debnenie stien zakLadovych pasov . odstranenie- m2 4,000 5,201 20,80
N e i€ e e e e
Vystuz pre murivo zakladovych pasov PREMAC s
20.| K. 2743185 beténovou vypliou z ocele 10505 0,750 S440 468,30
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie N O T U 2 307,89
" Murivo nosné (rn3} z tvarmc “hr. 300 mm P2- 350 '
21 K 311273115 \PDK Lambda+, na MVC a maltu tenkovrstvovy m3 - 14,418 160,07 ¢ 2 307,89
Y T  (300x249x599) pripadne EKVIVALENT . _ — ——— —— — — —
- 4
e VodoLovieionstrukme__ Sl I TN NN T . 1212,02
14 K 417321414 Beton stuzujlcich pasov a vencov Felezowy tr. C m3 1,418 98,75 140,03

0725




Popis MJ  Mnoistvo  J.cena [EUR] . Cena celkom [EUR]

p¢ Typ Kod
_25 = ;_417351115 “Debnenie boenic stuzujlcich pasov a vencov - 11,700 7.43 86,93
e B sy vratanevz_mghot_oyeme e
26 K 417351116 Debnenie boénic stuzujlicich pasov a vencov m 11,700 2,70 31,59
R - __vratane vzpier odstranenie e b e R I i
. Vystui stuzujucich pasov a vencov 2 t 0,700 1362,10 ¢ 953,47

27 K 417361821

betonarskej ocele 10505 . s=r T eeeon me— oy ey I S

6 - Upravy povrchov, podlahy, Gt s p— ~ 8100,30
28 K 612464121 Vonkajiia omietka stien, marmolit, farebné m2 11,970 19,24 . 230,30
0= piesky, strednozrnna e e
32 K 622463025 ::tpe’:“ vonkajieho podkladu stien, podkladny 143,720 1,69 242,89
— =~ T T “Vonkajiia omietka stien tenkovrstvov akrylat- _mz- ?3_.‘,20_ 14.21 2042,26
E _K _3_221242 _,M@g@merana stredozrnna D et A RS S =aee
4 K 625252030 Kontaktny zateplovaci systém hr. 150 mm (b1eLy m2 169,082 28,20 ) 4768,11
B oo IV Eps.F), zatlkaciekoty oo o T
Kontaktny zateplovaci systém hr. 70 mm i
= . 17,100 30,17 515,91
35 K 625253703 riesenie soklovej casti (EPS), skrutkovacie kotvy m2 10
== o Cementovy poter 30 MPa, ozn. 030, findlna T - —' I
36 K 632450419 vrstva s poziadavkou na vy3siu pevnost, r. 50 m2 14,170 21,23 300,83
e S I e e e e ———————— e =
9 - Ostatné konstrukcie a prace-t -blranie S 41899
. " TMontaz lesenia lahkého pracovného radového s
39 K 941941031 podlahami irky od 0,80 do 1,00 m, vyiky do 10 m2 143,000 1,82 260,26
o Demontaz leSenia lahkého pracovného radoveho
40 K 941941831 s podlahami §irky nad 0,80 do 1,00 m, vy3ky do = M2 143,000 1L 158,73
| SO i | - | E— e meoo, sege S S
r
. _99:PresunhmotHSM .. _ 960,35
Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla
41k "99A0T00 konstr. z tehal, tvarnic, z kovu vyiky do 6 m t 132,829 23 960,35
* ’, '
PSV - Prace a dodavky PSV 11 535,93
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti 813,03
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti '
4 1 i s e |
2 K AT vodorovna naterom penetracnym za studena = 76,960 gje| * 7%
43 M 1116315000 Lok asfa:ravyvsud&? Rk t o015 1333,33 T 000
h P . ) ] g T =l oy | i G o — =
44 K 711112001 g ctovepu? 1zo}ac:e proti zemnej vlhkosti zvisla m2 23,343 0,21 4,90
: i S penetracnym naterom za studena e =, R _ _ o
45 M 1116315000 Lak asfaltovy v sudoch t 0,008 1 500,00 12,00
RSN e R ooyt Sl =SSR T S Lo SRR o il i ——
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a
46 K 711141550 tlakovej vode vodorovna NAIP pn‘tavenim m2 48,960 4,35 212,98
il o Asf;:r;t_;\mny pds pre spodné vrstvy N - -
47 M 6283310000 hydroizolaénych systémov G 200 S 40 pripadne’ m2 56,304 5251 * 295,60
EKVIVALENT
48 K 711142559 ‘Znotovenie izolacie proti zemne; vihkosti a 5 23,343 3,42 79,83
NS S __itlakevatvore svis@ NAIE britayenlint-c - o e e mu S o e e e
Asfaltovany pds pre spodné vrstvy
49 M 6283310000 hydroizolaénych systémov G 200 5 40 pripadne m2 28,012 5,93, 166,11
EKVIVALENT '
50 K 998711101 Pft::sun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch ¢ 0,441 26,81 11,82
o wydkydobm I ol A=y - .
721 - Zdravotech. vnltorna kanalizacia e - ) 220,44
61 K 721171107 Potrubie z PVC - U odpadove lezaté hrdlové D - 7,000 13.22 92,54
R 8, P O - = = QT SL et s
62 K 721171 112 Potrubie z PVC - U odpadove lezaté hrdlové D " 4,000 21,42 85,68
il = _160x3,9 SR E— ey e e e e ol B e
63 K 721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 40x1, 8 m 4,500 6,94 + 31,23
i mwy = O_st'a_t__né - ski:Zka tesnosti kanalizacie v S g SRS
64 K 721290111 16 0,67 10,7
64 K T pektochvodoudoONT2s i S ... A ..
65 K 998721101 Presun hmot pre valtornu kanalizaciu v t 0,014 19,34 0,27

___objektoch vySky do ém




y
&
/ o e —— e ———— PR e —— PR ye—— R PP - = S =
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
722 - Zdravotechnika - vnitorny vodovod S 1 480,00
) aa K 8911&32 Montaz vodovodnnychj armatir na potrubl ks 15,000 000 " = 085 375
" Montdiny materidl + potrebné armatdry, kol 1.000 1234.31 1234,31
. 67_ M__‘Qf?mfo' __ventily, spojky, kolienka o e s s e
8 K 722172360 ;'\:l;t:io PP-R potrubia polyfiznym zvaranim PN 25,000 4,09 102,25
e —— = ~ Rrire, 5,5 PN20, D 20x3 Amm/4m - systém o [T
69 M 2860025580 pre rozvod vody, kurenia (max.70°C) a m 25,000 0,84 21,00
. _ _stiglenéhovzduchy . — — — — —— — e —————
a———— PP-R rubia polyflzn mz\raramm N
70 K 722172363 :‘g'{’)‘;"‘s potrubia potytany m 12,500 4,51 56,38
e —— —— —PpR rira, 52,5 PN20, D 75%4,2mmi4m - systém o .
71 M 2860025590 pre rozved vody, kurenia (max.70" C)a m 12,500 1,31 16,38
e gho vzduchu o EEUs mecsmme e T
72 K 722172366 ;\gr;::z PP-R potrubia polyfuznym Zvaranim n PN 2 5,000 5,20 26,00
— ————— —"""pp.Rrira, 52,5 PN20, D 32x5,4mm/4m - systém q .
73 M 2860025600 pre rozvod vody, kirenia (max.70°C) @ m 5,000 2,15 7 10,75
. stlalencho vz vzduchu e e e w—————— =
76 K 998722101 ‘Presun hmét pre vnatorny Vodoved v objektoch ¢ 0,010 17,70 0.18
gy NSO s _wyskydobm . s e
-
762 - Konstrukcue 2 S S e e 2170,89
Montaz viazanych kon3trukcii krovov striech z
58 607,23
103, K (762332120 reziva priemernej plochy 120-224 cm2 " 103,860 2
104 M 605159010, Hranol makké rezivo - omietané smrekovec Vi 1,656 186,14 308,25
NG Pl e __akost' | (Krov, 3 i S ==Xt .
'Montaz debnenia Jednoduchych y striech, na
105 K 762341001 kontralaty drevotrieskovymi 0SB doskami na m2 58,328 37 184,90
-— ——— — — z z o — ——— ——— ———— — e —e e
Doska drevostiepkovd 0SB 3 do vihkého :
106 M 6072628106 8,
. ___prostredia hr, 25 mm (2500x1250mm) __12 0 fﬂ___ - _7_6__1_ o 562E
10? K 762341251 Montaz kontralat pre sk sklon do 27; _ m 84,000 1,08 90,72
108 M 6051716100 Lata smrekovec akost | do 25¢m2 x100-175cm m3 0,170 186,23 31,66
"199 _K _?@1?00_ Bt hﬂnaz obtozema stropav— paal‘tlw_ovy;;t : m 1@?500__': : ——-3— 18 o _109,?3
110 M 6053340400 Laty smrek akost' | do 25¢cm2 L=100-200 cm m3 0,196 170,76 * 33,47
e o hmbt pre konstrukcie tesarske v 4 - T
11 K 998?62102
K o il vkydotzm M e o T
764 - KonStrukcie klampiarske o T ot 354914
Montaz oddelovace] struktirovanej rohoze s i —
114 K 764211309 integrovanou poistnou hydroizolaciou pre m2 58,328 2,06 120,16
| _ plechové krytiny zinkove _ _ _ _ _ — — ——— —— — e
Félia DELTA-TRELA PLUS Strukturovand deliaca !
115! M 6736700010 vrstva s integrovanou samolepiacou pdskou mé 64,161 813 > 521.63
S “Montaz krytiny hladkej z pozinkovaného o= S= = = -
116 K 764313287 farbeného PZf plechu, zo zvitkov Sirky 670 mm, m2 58,328 24,79 1445,95
S A __sklonnad 307 do 45" e e S dimeeses gotieen o
47 M 138140302! Plech hladky pozinkovany farbeny marny 'y RAL m2 69.994 8,18 = 572.55
A A= 8017, hr. 0,5 mm N o m e
Lemovanie z pozinkovaného farbenenc PIf
118 K 764331440 plechu, mirov na strechach s tvrdou krytinou m 9,900 18,86, 186,71
o _cr&40mm . S
MontaZ z(abu z pozinkovaného farbeného PZi
119 K 764359501 plechu, pododkvapové polkruhove r.5. 200 - 400 M 10,500 9,92 104,16
e e e e R, ST
Odkvapové systémy - POZINK _farb Zlab - 11,025 5,11 56,34

120 M 5534414960

__ pododkvapovy, r.§. 330mm, . 233 . . > S— s
Montaz prislusenstva k Zlabom z pozinkovaného

121 K 764359511 farbeného PZf plechu, Eelo k pododkvapovym ks 2,000 1,87 3,74
polkruhovym r.§. 200 - 400 mm

— Gakvapove systémy - POZINK farb., celo LRk e
k 1,16
 lsovoné330mm, E.CL3Z s 200 hit
Montaz prislusenstva k Zlabom z pozinkovaného
123 K 764359541 farbenéha PZf plechu, hak k pododkvapovym ks 15,000 2,70"" 40,50
polkruhovym r.§, 200 - 400 mm

122 M 5534-415250




125 K 764359571

126 M 553441'5450

127 K 764410330

128 K 764454453

129 K 764454454

130 K 764900002.

131 K 998764101

766 - Konitrukcie stolarske -

132 K 766421212

133 M 6119200025

" Odkvapové systémy - POZINK farb., hdks
prelisom, r.§. 330 mm, pred(Zeny + 5 cm, &. HP
/33/550.30/5

Montaz prislusenstva k Zlabom z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, hrdlo k pododkvapovym
polkruhovym D 80 - 150 mm

Odkvapové systémy - POZINK farb., hrdlo
___lisované, D 120 mm &. HRD 120
Oplechovanie parapetov z hlinikového Al

plechu, vratane rohov r.5, 200 mm___
Zvodoveé rlry z pozinkovaneho farbeného PZf

___plechu, kruhove priemer 100 mm ___

Zvodové rury z | rUry z pozinkovaného farbeného PZf
_plechu, kruhové priemer 120 mm
Paropriepustna folia pod streSnu krytinu,
kontaktna - 135g/m2
Presun hmét pre konstrukcie klarnplarske v

objektoch vysky do6ém____

1

Montéz oblozenia podhladov rovaych

palubovkami na pero a drazku z makkého dreva, m2

_8.nad60do80mm

_l. trieda R——

1 34 K ?66621081

135 M 6114124110

'Montaz okna piastoveho na PUR penu penu

" Plastové okno Jednokradfove vé S, rozmer
1000x1200 mm (vxs}, izolacneé trojsklo, systém
GEALAN 9000 - 6 komorovy profil, obojstranne
biele, 3 spésoby otvdrania pripadne
EKVIVALENT

136 K 766641161

137 M 611412280,

767 - Konstrukcie doplnkove kovové

146 K 767659002

147 M 5534371536.1

Montaz dveri plastovych, vchodovych, 1 m

obvodu dveri.

" Tatransky profil smrek hr. 17 mm x B=110 mm

Plastove vchodové dvere s nadsvetlikom H/B
1 2300/ 900 mm SALAMANDER otvdravé,
obojstranne biele, pripadne EKYIVALENT

Montaz vrat garazovych roletovych a

-kazetovych, zasuvatelnych pod strop plochy nad ks

___ bdo9m2
GardZové vrdta HxB 3000x3250 vodorovne
rebrovand, resp. kazetovd o hrubke 40mm. s
priemyselnym pohonom - GFA mator,
ibezpecnostnymi senzormi, prijimacom dialk.
ovlddania, dialk. Oviddac, 1 cely panel
‘presvetleny po celej Sirke, vonkajsia farba
biela a vnutornd biela

MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
ks 15,000 2,84 42,60
ks 1,000 2,03 , 2.03
ks 1,000 1,76 1,76
3,600 8,36 30,10
9,040 22,00 198,88
3,504 24,50 85,85
m2 58,328 1,75 + 102,07
t 0,616 51,60 o 31,79
N - 1 348,43
27,000 7,9 214,92
m2 28,080 5,52 155,00
— m 15,200 526 ° 79,95
ks 1,000 150,48 150,48
m 6,400/ 15,63 100,00
ks 1,000 648,08 648,08

: ]

T 954,00
1,000 180,00, 180,00
ks 1,000 1774,00 1774,00



